

**SEBUTHARGA KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PEMASANGAN PINTU,ALMARI KABINET,KABINET SINKI,MENAIKTARAF ALMARI KABINET BAJU BLOK C DAN KERJA-KERJA BERKAITANNYA DI KUARTERS AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA WILAYAH TENGAH KUALA KUBU BHARU SELANGOR**

<b>Bil</b>	<b>Butiran Kerja</b>	<b>Unit</b>	<b>Kuantiti</b>	<b>Kadar Harga (RM)</b>	<b>Jumlah (RM)</b>
<b>1.0</b>	<b><u>Pembaikan Pintu</u></b>				
1.1	Membekal dan memasang pintu playwood siap cat dua lapisan (undercoat) beserta tombol mengikut saiz pintu yang asal				
	i. (Blok A) -Blok A 1-1		1		
	ii. (Blok B) -Blok B 2-2		1		
	iii. (Blok C) -Blok C 3-4 -Blok C 3-3 -Blok C 2-4		4 2 5		
	iv. (Blok Keruing) -Blok Keruing 1-2 -Blok Keruing 3-1		2 3		
	v. (Blok Merbau) -Blok Merbau 4-1		2		
	vi. (Rumah Pegawai) -Rumah Komandan		2		
1.2	Membekal dan memasang pintu jenis pvc tandas beserta selak pintu mengikut saiz pintu yang asal				
	i. (Blok A) -Blok A 4-2 -Blok A 1-1 -Blok A 2-1		1 2 1		
	ii. (Blok B) -Blok B 1-1 -Blok B 4-3 -Blok B 4-4		1 2 2		
	iii. (Blok C) -Blok C 2-1 -Blok C 3-4 -Blok C 3-3 -Blok C 2-3 -Blok C 2-4		2 2 1 2 2		

	iv. (Blok Keruing) -Blok Keruing 3-2		1		
	v. (Blok Meranti) -Blok Meranti 4-2 -Blok Meranti 3-1		2 2		
	vi. (Blok Merbau) -Blok Merbau 2-1		1		
	vii. (Rumah Pegawai) -Rumah Komandan -Rumah Tuan Halim		2 1		
	viii. (Surau)		2		
1.3	Kerja-kerja membaiki/menggantikan frame pintu sedia ada				
	i. (Blok C) -Blok C 2-3 -Blok C 1-4		2 1		
	ii. (Blok Meranti) -Blok Meranti 2-1 -Blok Meranti 1-1		1 1		
	iii. (Blok Merbau) -Blok Merbau 3-1		1		
	Kerja-kerja penggantian fire rated door -Rumah Kuarters Seroja 1		1		
2.0	<b><u>Pembaikan Almari/Kabinet Ruang Tamu</u></b> Kerja-kerja pembaikan almari dan cabinet di kuarters ABPM				
	i. (Blok Keruing) -Blok Keruing 2-2 -Blok Keruing 2-1		10 10		
	ii. (Blok Meranti) -Blok Meranti 2-2 -Blok Meranti 1-1		10 10		
	iii. (Blok Merbau) -Blok Merbau 1-2 -Blok Merbau 3-1		10 10		
2.1	<b><u>Pembaikan Kabinet Dapur</u></b> Kerja-kerja membuka kabinet yang lama serta menggantikan cabinet jenis aluminium&glass mengikut saiz kabinet yang asal				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. (Blok A) -Blok A 4-2</li> <li>ii. (Blok B) -Blok B 1-2</li> <li>iii. (Blok C) -Blok C 3-3 -Blok C 1-3</li> <li>iv. (Blok Keruing) -Blok Keruing 1-2 -Blok Keruing 3-1</li> <li>v. (Blok Meranti) -Blok Meranti 4-1 -Blok Meranti 2-2</li> <li>vi. (Blok Merbau) -Blok Merbau 2-2 -Blok Merbau 1-2</li> </ul>		<p>1</p> <p>1</p> <p>1 1</p> <p>1 1</p> <p>1 1</p> <p>1 1</p>		
2.2	<p>Membina, membekal dan memasang kabinet/almari (Permanent) baju di blik utama dan kedua menggunakan jenis tahan lasak bersaiz seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bilik No 1 Almari kabinet baju berkeluasan: 118”(T) x 80”(P) x 24”(L)</li> <li>- Bilik No 2 Almari kabinet baju berkeluasan: 118”(T) x 84”(P) x 24”(L)</li> </ul>		<p>16</p> <p>16</p>		
<b>3.0</b>	<b><u>Pembaikan Cermin Tingkap Nako/Frame &amp; Door Closer</u></b>				
3.1	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang set door closer</p> <p>Kerja-kerja membekal dan menggantikan frame tingkap nako</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. (Blok A) -Blok A 1-2</li> <li>ii. (Blok Merbau) -Blok Merbau 2-2</li> <li>iii. (Blok Meranti) -Blok Meranti 1-1</li> <li>iv. (Rumah Pegawai) -Rumah Tuan Faisal</li> </ul>		<p>80</p> <p>L/s</p> <p>L/s</p> <p>L/s</p> <p>L/s</p>		

	-Rumah Tuan Hisyam		L/s		
4.0	Kerja-kerja membekal dan memasang cermin tingkap nako				
	i. (Blok A) -Blok A 2-2		10		
	ii. (Blok B) -Blok B 2-2		10		
	iii. (Blok C) Blok C 1-3		10		
	iv. (Blok Keruing) -Blok Keruing 1-2		10		
	v. (Blok Merbau) -Blok Merbau 4-1		10		
5.0	Membekal tenaga kerja serta peralatan dan kerja-kerja awalan/pembesihan		L/s		
<b>Jumlah Keseluruhan (RM)</b>					

